Sad Rejonowy Zielona Gora, 03.09.2014r.
w Zielonej Gorze

pl. Stowianski 2

65-069 Zielona Gora

ZMIANA TRESCI Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie powodujaca
zmiany tresci ogloszenia

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwz ,TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO W ZIELONEJ] GORZE ORAZ DOSTAWA,
MONTAZ 1 URUCHOMIENIE WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM KONSTRUKCII
I FASADY SZYBU WINDOWEGO” nr sprawy PN/01/14

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdzniejszymi zmianami) wprowadza
nastepujace zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

SIWZ

Zamawiajacy zmienia zapis w rozdziale IV SIWZ w pkt. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

,1. Termin realizacji zamowienia ustala si¢ do 29.05.2015 r., z tym, ze termin realizacji
konstrukcji szybu w zakresie zawartym w elemencie 3.4. przedmiaru finansowany przez
Sad Okregowy w Poznaniu ustala si¢ w terminie do dnia 19.12.2014r.”

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajacy zmienia zapis w pkt 2 Formularza ,,Oferty”, ktéry otrzymuje brzmienie:

2. ZOBOWIAZUJEMY SIE wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego tj.: do dnia 29.05.2015r., z tym, ze termin realizacji konstrukcji szybu
w zakresie zawartym w elemencie 3.4. przedmiaru finansowany przez Sad Okrggowy
w Poznaniu ustala si¢ w terminie do dnia 19.12.2014r.”

Zalacznik nr 11 do SIWZ

Zamawiajgcy zmienia zapis w § 2 ust. 2 wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,,2. Termin zakonczenia catosci rob6t ustala sie na dzien 29.05.2015 r., z tym, ze termin
realizacji Kkonstrukcji szybu w zakresie zawartym w elemencie 3.4. przedmiaru
finansowany przez Sad Okregowy w Poznaniu ustala si¢ w terminie do dnia
19.12.2014r.”

Zalgcznik nr 17 do SIWZ

Zamawiajacy uzupelnia zatacznik nr 17 do SIWZ o druga strong¢ protokotu odbioru
elementéw (wykonanych robot), ktérej omytkowo nie zatagczono.

Obowigzujacymi w postepowaniu stajg si¢ nizej zamieszczone zalacznik nr 1, 11117 do SIWZ.
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