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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(OST)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Nazwa i adres zadania.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1
1.2. Zamawiający.
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
ul. Plac Słowiański 2
65-980 Zielona Góra
1.3. Przedmiot i zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (OST) obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robót:

− wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego elewacji,
               oświetlenia  wewnętrznego, zasilania dźwigu osobowego, zasilania maty grzejnej

− wykonania instalacji kontroli dostępu

− wykonanie systemu sygnalizacji pożaru

− przebudowa zwodów pionowych instalacji odgromowej

− demontaż opraw oświetlenia

− wykonanie przebudowy przyłacza kablowego
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

− sporządzenie planu BIOZ i harmonogramu prac,

− przygotowanie i organizacja terenu budowy,

− uporządkowanie miejsca pracy.
1.5. Informacje dotyczące terenu budowy.
Zadanie jest realizowane na terenie budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy PL. Słowiański
2, Zielona Góra
1.5.1. Organizacja robót budowlanych.
Teren robót należy zabezpieczyć.

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy wykonania robót. W czasie przekazania terenu
zamawiający przekazuje Wykonawcy:

− dokumentację techniczną,

− kopię decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokumentu zgłoszenia robót,

− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
Wykonawca po protokolarnym przejęciu terenu budowy odpowiada za bezpieczeństwo osób jak i
rzeczy na terenie placu i zaplecza budowy.
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji elektrycznych urządzeń
znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych  i podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę substancji zabytkowej, jaka może pojawić się w
momencie prowadzenia prac budowlanych oraz wykopów. W sytuacji stwierdzenia znalezisk podczas
prac, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania prac oraz powiadomienia o znalezisku Inwestora
oraz służby konserwatorskie. Do czasu oceny znaleziska przez służby konserwatorskie i pisemnej
zgody na dalsze wykonywanie robót, wznowienie robót jest wzbronione.
1.5.3. Ochrona środowiska.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żaby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie budowy. Uważa się, że
koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczane w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiały z odzysku lub recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez
odpowiednie urzędy i władze jako odpowiednie jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać odpowiednią
aprobatę władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.5.5. Zaplecze wykonawcy robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Zamawiający, po uzgodnieniu z Zarządcą terenu, udostępni bezpłatnie część terenu jednostki
na wykonanie zaplecza budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby i mienie znajdujące się na terenie budowy.
Dostęp do mediów obsługujących zaplecze zgodnie z pkt 1.5.1

1.5.6. Organizacja ruchu.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne
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tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
W przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia z zarządcą dróg projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy Wykonawca wykona to we własnym zakresie.
Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych i wewnętrznych przy
placu budowy.
1.5.7. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy zostanie zabezpieczony ogrodzeniem np. z siatki stalowej wydzielając tym samym strefę
ochronną. Wykonawca, w przypadku konieczności, zapewni wykonanie dodatkowego ogrodzenia
potrzebnego do zabezpieczenia placu budowy oraz robót budowlanych.
1.5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i
zniszczeniem.
1.6. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.
Dział:
CPV 4531100 Instalacje elektryczne
Grupy:
1. CPV  - 45311101-1 oświetlenie ewakuacyjne
CPV  - 45310000-0
CPV  - 45314320-0
CPV  - 45315700-5
CPV  - 45311200-2
CPV  - 45311000-0

 2. CPV  - 45312310-3 przebudowa zwodów pionowych instalacji odgromowej
CPV  - 45310000-0

 3. CPV  - 45317000-2 system kontroli dostępu
CPV  - 45312100-8

 4. CPV  - 453112100-8 system sygnalizacji pożaru
CPV  - 45312100-8

 5. CPV  - 45315700-5 przebudowa istniejącego złącza kablowego
CPV  - 45231400-9
CPV  - 45314300-4
CPV  - 45232200-4

 6. CPV  - 45232310-8 przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego
CPV  - 45232320-1
CPV  - 45314000-1
CPV  - 45314200-3

- Grupy klas, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r.)
- Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.
- Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.
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- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i
projektantem.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobę pełniącą nadzór inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 kpt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji
robót – właściwie oznaczonych, certyfikat „CE”, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.



Zielona Góra; kwiecień 2014r. 7

Jeżeli dokumentacja budowlana przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, ze roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2.4. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor w porozumieniu z
zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacji technicznej, niezbędna jest akceptacja
sprzętu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy poszczególnych
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Nie może być on później zmieniony bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Liczba i rodzaj środków transportu poziomego i pionowego będą określone w projekcie organizacji
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i
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szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiającego, w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny posiadać
odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną obsługę przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłego przestrzegania
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów,
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji:
a) projekt organizacji robót,
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
5.2. Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót.
Przy opracowaniu projektu organizacji robót należy uwzględnić dane zawarte w pkt 1.5 tego
opracowania.
5.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
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Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy, Harmonogram winien wyraźnie
przedstawiać w etapach tygodniowych planowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i
zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robót.
5.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
5.5. Istotne dokumenty budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i
na każde żądanie.

Do istotnych dokumentów budowy należą:
a) dziennik budowy,
b) książka obmiaru robót,
c) harmonogram robót i finansowania,
d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
e) inne dokumenty takie jak:
- dokumenty wchodzące w skład umowy,
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na
budowie,
- protokoły odbioru robót,
- opinie ekspertów i konsultantów,
- korespondencja dotycząca budowy.
f) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia i podpisane z podaniem daty oraz zaadresowane.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentem wchodzącym w skład umowy. Dokumenty powyższe nie będą miały wpływu na kwotę
kontraktu. Wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, aby zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektora Nadzoru Budowlanego wyda
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów będą wykonywane, używane i instalowane
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych rysunków
roboczych. Nie powoduje to przedłużenia terminów określonych w umowie. Harmonogram robót
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finansowania w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
5.6. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o
porządku.
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewnia
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest szczegółowych przepisów Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego świadectwa stwierdzające, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
prowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilości podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar o co
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zapis pomiarów powinien odzwierciedlać kolejność dokonywanych
pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkości i działań matematycznych oraz
wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być przyporządkowane do jednoznacznie
opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót podstawowych. Błędy będą usuwane zgodnie z cz. I pkt 6 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tzn. brakujące roboty podstawowe będą traktowane jako „robota
uzupełniająca” wymagająca sporządzenia protokółu konieczności, kosztorysu i negocjacji ceny.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i
Zamawiającego.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
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komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ,
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
k) wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych i towarzyszących).

Zgodnie z rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129).
W przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady
bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót. Zakres robót
podstawowych podlegających rozliczeniu podają wyceniony przedmiar robót oraz szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
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wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. W skład dokumentów
odniesienia wchodzą m.in.:
a) dokumentacja projektowa;

b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

c) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne m.in. PN-ISO 6707-2:2000 -

Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

d) Odpowiednie tomy wydawnictwa p.t. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.” – Tom V, Instalacje elektryczne

e) Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych w zakresie robót

budowlanych. (KNR)

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawa i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i

wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi

zmianami.

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177) z

późniejszymi zmianami.

3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z

późniejszymi zmianami.

4) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz.  1360) z

późniejszymi zmianami.

5) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) z

późniejszymi zmianami.

6) Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60).

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr 209 poz.

1779).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr

198 poz. 2041).

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

11) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września

2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. Nr   , poz.1129)

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

198 poz. 2042).
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach tym

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymagań świadectw.

ST - AL - 01  SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP
(CPV 45312100-8)

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacyjnych systemu sygnalizacji pożaru  w ramach „Projekt termomodernizacji, przebudowy i
rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

1.2 Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie wykonawczym   i
obejmuje:
-wykonanie instalacji sygnałowej
-montaż urządzeń detekcyjnych
-montaż urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych
-programowanie i uruchomienie
-kontrolę robót
-odbiór
1.4 Określenia podstawowe

System sygnalizacji pożaru – system obejmujący wszystkie składniki konstrukcyjne i organizacyjne oraz
te, które odnoszą się do urządzeń, niezbędne do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarem
Pożar – piroliza lub spalanie, wymagające rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu niedopuszczenia do
niebezpieczeństwa życia lub mienia
Alarm pożarowy – wizualne, akustyczne lub wyczuwalne sygnalizowanie o pożarze
Strefa pożarowa – strefa, której wydzielenia mają określoną przepisami prawa odporność ogniową
Sygnał pożarowy – sygnał służący do informowania o powstaniu pożaru
Przegląd okresowy – powtarzalne czynności, wykonywane w z góry ustalonych okresach, przy których sprawdza
się manualnie instalację, jej funkcjonowanie oraz jej wskazania
Konserwacja – prowadzenie przeglądów okresowych, obsługi technicznej i napraw, niezbędnych do utrzymania
sprawności instalacji
Próba odbiorcza – proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywcę, że instalacja
spełnia ustalone wymagania
Strefa – wydzielona część zabezpieczanego obiektu, w której funkcja może być zrealizowana niezależnie od
funkcji w innych częściach. Funkcją może być:
sygnalizowanie powstania pożaru – strefa dozorowa
ogłaszanie alarmu pożarowego – strefa alarmowa
Podział na strefy dla różnych funkcji nie musi być identyczny
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną oraz wszelkimi przepisami.
2. Materiały
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2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na Życzenie Inwestora.
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności z
odpowiednimi dyrektywami
Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne Certyfikaty Zgodności wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji Przewody
sygnałowe powinny posiadać izolację pomiędzy dowolnymi żyłami odporną na napięcie stałe 1500V.
Wszystkie kable muszą być wykonane z materiałów niepalnych, nierozprzestrzeniających płomienia i nie
wydzielających toksycznych gazów.
Listwy elektroinstalacyjne powinny być w wykonaniu nie rozprzestrzeniającym płomienia
2.2 Składowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Urządzenia powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych
pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie wydzielających ciepło.
Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach katalogowych, w
szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać narażania kabli na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, deszczu i śniegu. Końce kabla muszą być
zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac musi spełniać przepisy BHP oraz umożliwiać sprawne ich
wykonanie.
Przy montażu urządzeń należy stosować narzędzia wymagane przez producentów.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiały i urządzenia powinny być przewożone suchymi i krytymi środkami transportu, z
uwzględnieniem wskazań transportowych podanych przez producentów, zabezpieczone przed przesuwaniem
się i gwałtownymi wstrząsami.
4.2. Wymagania szczegółowe transportu kabli

Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się.
W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna.
Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach.
Do zdejmowania bębnów należy używać wózków podnośnikowych, dźwigów samochodowych lub
zewnętrznych.
Nie wolno zrzucać bębnów bezpośrednio na ziemię.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Instalację systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po
zakończeniu wszelkich innych prac budowlanych. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a
także tak, aby nie dochodziło do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów infrastruktury
wskutek niewłaściwego wykonania robót. Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem:
bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia
bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót
zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku
prowadzonych robót
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót oraz
zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
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5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót
Centralę należy montować tylko w suchych i czystych pomieszczeniach w miejscach o łatwym dostępie,

projektowana ISP przewiduje, że centrala umieszczona będzie w pomieszczeniu ochrony w piwnicy.
Centrala typu FP 2864N18 lub równoważna jest wieloprocesowym urządzeniem, gwarantującym

niezawodną pracę systemu. Wyposażona jest w dwie pętle adresowalne z możliwością rozbudowy do ośmiu
pętli po 127 elementów  adresowalnych w każdej pętli.  Linie mogą pracować w układzie pętlowym lub
promieniowym. Centrala dodatkowo kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów
rezystancji i pojemności przewodów na linii dozorowej. W przypadku alarmu komunikaty pojawiają się na
wyświetlaczu LCD centrali. Centrala typu FP2864N18  lub równoważna pamięta i rejestruje 1000 ostatnich
zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie
papierowej przy pomocy zewnętrznej drukarki termicznej.

Centralę sygnalizacji pożarowej należy zainstalować na ścianie zgodnie z wymogami producenta tj.
wyświetlacz centrali powinien znajdować się na wysokości wzroku przeciętnego człowieka (h = 1,5 – 1,6m).
Dodatkowo na wyświetlacz nie powinno padać światło oślepiające. Pętle dozorowe należy przyłączyć do
łączówek instalacyjnych CSP zgodnie z instrukcją uruchomienia i konserwacji centrali zwracając uwagę na
polaryzację  linii.

Centralka sygnalizacji pożaru powinna być zasilona własnym, wydzielonym obwodem 1-fazowym z
zabezpieczeniem oznaczonym odpowiednim napisem ("SSP"). Podczas prac montażowych i serwisowych należy
zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie środki bezpieczeństwa związane z odprowadzaniem statycznych
ładunków elektrycznych. Przed zamontowaniem centrali należy na ścianie zaznaczyć punkty mocowania. Dla
każdego z wariantów obudowy istnieją własne, odrębne szablony rozmieszczenia otworów. Szablony te
dołączane są do dokumentacji każdej zakupionej centralki. Do przykręcenia należy stosować tylko śruby z
płaskim łbem. Każdy z czterech narożników centralki wyposażony jest w tulejki wyrównawcze montażu
naściennego (z tworzywa) wkręcane w gwinty tylnej ścianki centralki umożliwiające regulację dystansu między
obudową a ścianą, a tym samym umożliwiając prawidłowy montaż na nierównych (do pewnych granic)
powierzchniach ścian. Należy tak zamontować obudowy centralki, aby uniknąć wszelkich naprężeń
mechanicznych.

 Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być zamontowane na wysokości 1,2m do 1,6.
Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania producenta zawarte w kartach
katalogowych. Dla kabli sygnałowych promień zginania kabla nie powinien być mniejszy niż 10 krotna średnica
kabla, natomiast dla kabli zasilających nie mniejsza niż 6 krotna średnica. Instalacje systemu sygnalizacji pożaru
będą wykonywane kablami w kanałach kablowych. Przewody należy prowadzić w odległości min 30 cm od
instalacji silnoprądowych. Przewody przechodzące przez ściany i stropy będą prowadzone w osłonach
rurkowych.Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub
klejenia.Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonać przy użyciu zacisków
odgałęźnych.Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy
zamknąć pokrywami. Wszystkie przejścia obwodów instalacji p/poż przez ściany, stropy wewnątrz budynku
muszą by ć chronione przed uszkodzeniami.

Poszczególny osprzęt : czujki, sygnalizatory,przyciski sterownicze należy mocować do podłoża w sposób
trwały zapewniający mocne  i bezpieczne jego osadzenie.

Wszystkie połączenia oraz dojścia i odejścia od gniazd wykonać przez lutowanie bezkwasowe.
Odległość czujki od oprawy oświetlenia winna wynosić 300 mm. Czujki montować poza zasięgiem, strumienia
powietrza wentylacji nawiewnej. Instalację prowadzić w odległości 100 mm od istniejącej instalacji elektrycznej.
              W projektowanych korytkach nie wolno prowadzić innych instalacji.
Po zainstalowaniu czujek należy wyregulować ich czułość, czas całkowania i wlot dymu wg instrukcji producenta.

Dla odróżnienia instalacji sygnalizacji pożaru od innych instalacji pokrywy puszek instalacyjnych od
strony wewnętrznej należy pomalować na kolor czerwony oraz umieścić napis – „inst. p/poż

6. Kontrola jakości
6.1 Ogólne zasady kontroli
Sprawdzenie robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników:
uprawnienia elektryczne – przynajmniej jedna osoba
autoryzacje lub zaświadczenia o szkoleniu na instalowany system sygnalizacji pożaru – przynajmniej jedna osoba
licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia – wszyscy biorący udział w zamówieniu
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(przynajmniej jedna osoba musi posiadać licencję II stopnia)
posiadanie atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
ułożenie kabli
montaż urządzeń
wykonanie pomiarów
6.2 Szczegółowe zasady kontroli
6.2.1 Urządzenia SAP
Należy sprawdzić:
poprawność montażu wszystkich urządzeń oraz zgodność ich rozmieszczenia z dokumentacją techniczną.
zasilanie główne oraz zasilania awaryjne. Aby sprawdzić poprawność działania zasilacza oraz poprawność
podłączenia akumulatora należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Zasilacz powinien przejść do trybu pracy bateryjnej
sygnalizując to pulsowaniem zielonej diody sygnalizacyjnej. Jednocześnie powinny zgasnąć diody ZASILANIE oraz
PRACA. W trakcie tych zabiegów na żadnym z wyjść zasilacza nie powinno zaniknąć napięcie (urządzenia
podłączone do zasilacza powinny cały czas pracować).
czy wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne
czy informacje przekazywane przez centralę sygnalizacji pożarowej są prawidłowe
6.2.2 Linie kablowe

Należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń. Sprawdzeniu należy poddać
ciągłość poszczególnych żył kabli. Należy sprawdzić, czy zachowany został odpowiedni promień gięcia kabli
6.3.3 Pomiary

Dla instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane pomiary oporności izolacji oraz zadziałania
zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
m (metr)
szt (sztuka)
Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych materiałów.
8. Odbiór robót
8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a)Próby funkcjonalne prawidłowej pracy instalacji
b) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie
materiałów, jak i ilości
c) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
d) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie i konserwację;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji systemu.
8.2 Dokumentacja
Dla zainstalowanego systemu należy dostarczyć następującą dokumentację:
dokumentacja powykonawcza
kosztorys powykonawczy
protokół szkolenia
protokół odbioru
certyfikat montażu
książka pracy
8.2.1 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
charakterystykę obiektu
opis funkcjonalny systemu
opis techniczny sytemu
rozmieszczenie urządzeń
przebieg tras kablowych
schematy blokowe
specyfikację zastosowanych urządzeń
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wykaz urządzeń i materiałów
bilans energetyczny
wskazówki dla administratora i konserwatora
instrukcję obsługi dla administratora systemu
8.2.2 Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy powinien być wykonany na podstawie katalogu nakładów rzeczowych
zgodnie z wykonanym obmiarem robót pkt. 7 niniejszej specyfikacji
8.2.3 Protokół szkolenia

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone
wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję
administratora systemu.
8.2.4 Protokół odbioru

Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji.
8.2.5 Certyfikat montażu

Według Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 załącznik C.
8.2.6 Książka pracy

Według Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 załącznik C.
9. Przepisy związane
PN-IEC 60364-4-41 – „Ochrona przeciwporażeniowa”
PN-IEC 60364-4-43 – „Ochrona przed prądem przetężeniowym”;
PKN-CEN/TS 54-14 – „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania,           

                       projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacja”

ST - AL - 02  SYSTEM  KOTROLI DOSTĘPU SKD
(CPV 42961100-1 – SKD)

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór systemu sygnalizacji włamania
i napadu (SSWiN) i kontroli dostępu (SKD),  w ramach zadania    „Projekt termomodernizacji, przebudowy i
rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

1.2 Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie
wykonawczym   i obejmuje:
-wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dostarczającej zasilanie podstawowe dla urządzeń  SKD
-wykonanie instalacji sygnałowej
-montaż urządzeń
-programowanie i uruchomienie
1.4 Określenia podstawowe

Manipulator – urządzenie sterujące, stosowane do zmiany stanu systemu alarmowego drogą wprowadzania
kodu.
System kontroli dostępu – zespół elementów organizacyjnych oraz wyspecjalizowanych urządzeń
identyfikacyjnych, detekcyjnych i wykonawczych, współpracujących ze sobą według specjalistycznego
oprogramowania, w celu umożliwienia kontrolowanego wejścia lub wyjścia z obszaru nadzorowanego przez
system.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inwestora.

2. Materiały
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności z
odpowiednimi dyrektywami.
Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.
Kable elektryczne powinny posiadać napięcie znamionowe 300/300V oraz izolacje i powłokę polwinilową.
Przewody sygnałowe powinny posiadać izolację pomiędzy dowolnymi żyłami odporną na napięcie stałe 1000V
2.2 Składowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Czujki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych
pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie wydzielających ciepło.
Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach katalogowych, w
szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać narażania kabli na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, deszczu i śniegu. Końce kabla musza być
zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac musi spełniać przepisy BHP oraz umożliwiać sprawne ich
wykonanie.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiały i urządzenia powinny być przewożone suchymi i krytymi środkami transportu, z
uwzględnieniem wskazań transportowych podanych przez producentów, zabezpieczone przed przesuwaniem
się i gwałtownymi wstrząsami.
4.2. Wymagania szczegółowe transportu kabli

Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się.
W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna.
Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach.
Do zdejmowania bębnów należy używać wózków podnośnikowych, dźwigów samochodowych lub
zewnętrznych.
Nie wolno zrzucać bębnów bezpośrednio na ziemię.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Okablowanie
Wymagania ogólne

• Zaciski i przewody powinny być numerowane, barwione lub oznaczone w inny, łatwy do identyfikacji sposób.
Oznaczenia powinny byc trwałe i czytelne.
• Wymiar i materiał przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny być takie, aby napięcie dowolnego
urządzenia lub elementu nie było mniejsze niż jego minimalna określona wartość robocza, przy pomiarze w
warunkach maksymalnego prądu.
• Połączenia przewodów elektrycznych powinny mieć odpowiednia wytrzymałość mechaniczna i elektryczna
oraz powinny być od siebie odizolowane. Do połączeń  przewodów należy wykorzystać listwy zaciskowe pokryte
materiałem izolacyjnym lub puszki połączeniowe.
• Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub naprężenia
występujące w konkretnym zastosowaniu.
• Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu
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uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane.
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową, w
sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także tak, aby nie dochodziło do pogorszenia walorów
użytkowych istniejących elementów infrastruktury wskutek niewłaściwego wykonania robót.
Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem:
bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia
bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót
zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku
prowadzonych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót oraz
zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót
Okablowanie
• Do instalacji elementów systemu kontroli dostępu stosować przewód typu skrętka lub jego odpowiednik
zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
• Okablowanie przez pomieszczenia  należy  prowadzić p/t  a tam gdzie występują sufity odwieszane w korytach
kablowych instalacji teletechnicznych lub uchwytach  instalacyjnych mocowanych do sufitu lub ścian.
• Przewody przechodzace przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych PCV (przepustach).
• Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z
przewodami elektrycznymi 230V AC w tym samym przepuście.
• Przy wyznaczeniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby zbliżeń i skrzyżowań z innymi
instalacjami, np. elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Wskazane jest zachowanie odległości 30 cm od tych
instalacji.
• Wszystkie puszki połączeniowe, łączniki, punkty krosowania itd. powinny być zabezpieczone przed sabotażem
i nieuprawnionym manipulowaniem. Każda próba nieautoryzowanego otwarcia punktu połączenia powinna być
sygnalizowana alarmem sabotażowym w centralach alarmowych.

Montaż urządzeń
Urządzenia powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie występowały zmiany ich usytuowania podczas
pracy. Powierzchnia, na której są montowane powinna być stała, pozbawiona wibracji i udarów. Miejsce
montażu powinno być trudno dostępne dla osób niepowołanych.
Przyłączanie przewodów i elementów instalacyjnych należy wykonać przez przykręcanie, zaciskanie lub
lutowanie. Połączenia nie mogą powodować przecinania końcówek. Połączenia muszą mieć odpowiednią
wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być od siebie elektrycznie odizolowane.
Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub naprężenia
występujące w konkretnym zastosowaniu.
Wszystkie urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w instrukcji
obsługi dołączonej do poszczególnych urządzeń.

.

6. Kontrola jakości
6.1 Ogólne zasady kontroli

Sprawdzenie robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
- posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników:
- uprawnienia elektryczne – przynajmniej jedna osoba
-posiadanie atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
-ułożenie kabli
-montaż urządzeń
-wykonanie pomiarów
-wystawienie deklaracji zgodności na zainstalowany system zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
6.2 Szczegółowe zasady kontroli
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6.2.1 Linie kablowe
Należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń. Sprawdzeniu należy poddać

ciągłość poszczególnych żył kabli. Należy sprawdzić, czy zachowany został odpowiedni promień gięcia kabli
6.3. Pomiary

Dla instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane pomiary oporności izolacji oraz zadziałania
zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
m (metr)
szt (sztuka)
Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych materiałów.
8. Odbiór robót
8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie
materiałów, jak i ilości
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie i konserwację;
d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji systemu.
8.2. Dokumentacja
Dla zainstalowanego systemu należy dostarczyć następującą dokumentację
dokumentacja powykonawcza
kosztorys powykonawczy
protokół szkolenia
protokół odbioru
Dodatkowo dla systemu sygnalizacji włamania powinien zostać założony system rejestrowania, który zawiera:
rejestr wyposażenia – zawierający rozmieszczenie i typ każdej czujki oraz innych urządzeń
rejestr zdarzeń – zawierający datę i wykryte uszkodzenia oraz przedsięwzięte działania
rejestr konserwacji – zawierający datę i opis czynności wykonanych podczas konserwacji, a także czynności nie
wykonane wraz z powodem niezrealizowania ich
rejestr obsługi awaryjnej – zawierający datę i czas każdego wezwania awaryjnego wraz z datą i czasem trwania
niezbędnego działania
zapis okresowego wyłączenia – zawierający zapis daty i czasu wyłączenia każdej czujki lub innego wyposażenia
wraz z powodem wyłączenia oraz datą ponownego włączenia
8.2.1 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
opis funkcjonalny systemu
opis techniczny sytemu
rozmieszczenie urządzeń
przebieg tras kablowych
schematy blokowe
specyfikację zastosowanych urządzeń
wykaz urządzeń i materiałów
bilans energetyczny
wskazówki dla administratora i konserwatora
świadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urządzeń
instrukcję obsługi dla administratora systemu
8.2.2 Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy powinien być wykonany na podstawie katalogu nakładów rzeczowych
zgodnie z wykonanym obmiarem robót pkt. 7 niniejszej specyfikacji
8.2.3 Protokół szkolenia

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone
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wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję
administratora systemu.
8.2.3 Protokół odbioru

Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji.
9. Przepisy związane
PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa’
PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”;
PN-EN 50130-4 „Systemy alarmowe – wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych”
PN-EN 50131 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania”
PN-93/E-08390/14 „Systemy alarmowe – wymagania ogólne – zasady stosowania”
PN-93/E-08390/52 „Systemy transmisji alarmów. Wymagania ogólne dotyczące 

systemów”.
NO-04-A004-1 „Norma obronna. Systemy alarmowe. Wymagania ogólne.”
NO-04-A004-2  „Norma obronna. Systemy alarmowe. Wymagania techniczno-

użytkowe.”
NO-04-A004-3 „Norma obronna. Systemy alarmowe. Metody naliczania liczby 

urządzeń.”
NO-04-A004-4 „Norma obronna. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące 

urządzeń.”
NO-04-A004-5 „Norma obronna. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące tablicy 

synoptycznej.”
NO-04-A004-8 „Norma obronna. Systemy alarmowe. Wymagania techniczno-

użytkowe. Eksploatacja”

SST - E - 02 - 1        CPV 45310000-3  MONTAŻ  KORYTEK  i  KANAŁÓW  KABLOWYCH

I. WSTĘP.

Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra

Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

II. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument związany z realizacją robót elektrycznych

wymienionych w punkcie I. specyfikacji.

III. Zakres robót objętych SST.

Zakres robót obejmuje:
trasowanie,
wykucie otworów przez ściany i stropy,
montaż korytek kablowych,
montaż kanałów kablowych PCV
obróbka otworów,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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IV. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac

zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami

i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.

V. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST. Każdy wbudowany
materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną.

VI. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Sprzęt ręczny (elektronarzędzia ) zgodny z projektem

organizacji robót.

VII. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST. Środki i urządzenia transportowe powinny

być sprawne technicznie i dostosowane do transportu

odpowiednich materiałów.

Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu:
samochód dostawczy 0.9t..

VIII. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.

IX. Wymagania ogólne.

Zmiana typu zainstalowanych   urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga zatwierdzenia

przez Inwestora .

X. Montaż

Korytka kablowe oddzielne dla instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznych i instalacji p.poż.. Do

montażu stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do szerokości korytka. Rozstaw wysięgników

oraz szerokość korytek określić stosownie do obciążenia. Korytka montować w miarę możliwości w

przestrzeni międzysufitowej lub natynkowo.

Wszystkie korytka podlegają podłączeniu do lokalnych szyn uziomowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej

 EI 60.

XI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
doboru   odległości wysięgników   oraz szerokości korytek,
trwałość zamocowanych urządzeń,
zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną,skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

XII. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.

Jednostką obmiarową jest 1m korytka.

XIII. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

Do odbioru końcowego należy przedstawić:
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą.
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XIV. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność za wykonane roboty będzie dokonana po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.

Jednostkowa obmiarową montażu korytek zawiera wiercenie otworów, montaż wysięgników, montaż korytek

wraz z wszystkimi elementami systemu, wykucie przebić przez   ściany i stropy, zaprawianie bruzd i przebić,

wywóz gruzu wraz z jego utylizacją, montaż lokalnych połączeń wyrównawczych.

XV. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-EEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).
PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi

SST - E - 02 - 2         CPV 45315700-5,  CPV 45311100-1

                                           TABLICE ELEKTRYCZNE. ZASILANIE TABLIC ELEKTRYCZNYCH.

I. WSTĘP.

II. Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra

Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

III. Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
trasowanie,
wykucie bruzd pod montowane instalacje,
montaż osłon rurowych,
wykucie przebić w ścianach i stropach,
zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji,
montaż kabli i przewodów,
wykucie otworów pod tablice elektryczne,
montaż tablic elektrycznych wraz z wyposażeniem,
podłączenie przewodów,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

IV. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami
i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.
V. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST. Każdy wbudowany
materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności
lub aprobatę techniczną.
VI. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia ) zgodny z projektem
organizacji robót.
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VII. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST. Środki i urządzenia transportowe powinny
być sprawne technicznie i dostosowane do transportu odpowiednich materiałów.
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu:
samochód dostawczy 0.9t.
VIII. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
IX. Montaż tablic._wymiana rozdzielnic RN na korytarzach przy pom. 319,415,515

_demontaż istniejących tablic bezpiecznikowych
przed demontażem w/w tablic wykonawca robót zobowiazany jest do uzgodnienia terminu robót i ich
odłączenia z nwestorem
_demontaz wykonać po odłaczeniu napiecia w rozdzielnicy głównej RG
_dokonac pomiaru istniejacych wnek i dopasować do wymiarów nowoinstalowanych tablic
_na obudowach musza być umieszczone tablice ostrzegawcze, na wewnętrznej stronie drzwiczek
umieścić schemat połaczeń elektrycznych z podaniem wartości znamionowychzabezpieczen
poszczególnych obwodów

X. Montaż wewnętrznych linii zasilających tablice
WLZ zasilający tablice wykonać kablami i przewodami z tablicy głównej TG i prowadzić w miarę mozliwości w
korytkach kablowych umieszczonych w przestrzeni sufitowej  lub natynowo.
XI. Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako ochronę przeciwporażeniową  zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S.

XII.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
właściwej lokalizacji tablic elektrycznych,
prawidłowości doboru aparatów nn.
montażu aparatów nn.
zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną,
pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,
XIII. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest:
dla tablic 1 szt.
dla wlz 1 m.
XIV. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
protokoły pomiarów rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą.
protokoły prób działania.
XV. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.
XVI. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod I P ) .
PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi.
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SST - E - 02 - 3    CPV 45311200-2. INSTALACJA   OŚWIETLENIA

WSTĘP.
Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument związany z realizacją robót elektrycznych
wymienionych w punkcie I. specyfikacji.
Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
trasowanie,
wykucie bruzd pod montowane instalacje,
wykucie przebić w ścianach i stropach,
zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji,
montaż rur osłonowych,
montaż osprzętu podtynkowego,
montaż opraw oświetleniowych,
przewodów w korytkach kablowych,
montaż przewodów pod tynkiem
podłączenie instalacji,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
przygotowanie dokumentów odbiorowych,
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami
i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.
MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST. Każdy wbudowany
materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia) zgodny z projektem
organizacji robót.
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST. Środki i urządzenia transportowe powinny
być sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materiałów.
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu:
samochód dostawczy 0.9t.
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wymagania ogólne.
Zmiana typu zainstalowanych   urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora .
Kucie bruzd.
Kucie bruzd wykonać mechanicznie przez stosowanie narzynarek do tynków po uprzednim wytrasowaniu tras
przewodów. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy innych  instalacji.
Po wykuciu bruzd i ułożeniu przewodów, bruzdy należy zatynkować.
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Montaż przewodów.
Przewody instalacji oświetlenia montować:
pod tynk w wykutych bruzdach,
na korytkach kablowych w przestrzeni międzysufitowej.
W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad:
przewody montować pod tynk równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym.
przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi PCV,
przewody układać na podłożu gładkim, mocowanie przewodów w bruzdach przez gipsowanie,
przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

Przewody oświetlenia ewakuacyjnego będą zainstalowane na korytarzach w sufitach podwieszanych oraz
przed istn. dźwigiem osobowym, klatkach schodowych n/t. W pom. piwnic kondygnacji -1, -2 oprawy
montowane będą przy pomocy kołków rozporowych do sufitów. Zasilanie opraw będzie wykonywane
przewodami YDYp w przestrzeni pomiędzy stropami podwieszanymi a w pom. gdzie brak sufitów
podwieszanych p/t dopuszcza się za zgodą inwestora w listwach elektroinstalacyjnych n/t. Zasilanie opraw
będzie z istniejących obwodów oświetlenia ogólnego.
Zasilanie dźwigu

Odbywać się będzie z rozdzielni głównej budynku przewodem YDY. Obwód prowadzić w przestrzeni
pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym a potem w szybie dźwigowym w rurze osłonowej RL mocowanej
do ściany uchwytami. Łączenie rur wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w otwory sprzętu.łuki w rurach
wykonac na gorąco lub zimno, wykonany łuk nie może być spłaszczony, promien gięcia rur sztywnych
powinien zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów. Roboty te należy skoordynować z
wykonawcą dźwigu. Odbiór zasilania oraz prawidłowe wykonanie instalacji odbierać z udziałem wykonawcy
dźwigu.

Montaż osprzętu.
Ogrzewanie wpustu odwodnienia dachu

Przewody grzejne zamocować za pomocą uchwytów do rur spustowych przy zachowaniu szczególnej
ostrożności z uwagi na prace na krawędzi dachu. Przy pracach montażowych powinnabyć osoba asekuracyjna.
Dla załączenia ogrzewania zostanie zainstalowany elektroniczny regulator temperatury, który należy
zainstalować w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi.Po zakończeniu robót należy dokonać prób
montażowych, które polegają na przeprowadzeniu niezbędnych prób funkcjonowania obwodów grzejnych.
Do zakresu prób montażowych należy:
- sprawdzenie poprawności wykonania montażu
- sprawdzenie elektronicznego regulatora temperatury
dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z wykonanych prób należy sporządzić
protokół

Montaż opraw oświetleniowych.
Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dobrać zgodnie z PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach wilgotnych
należy stosować oprawy oświetleniowe IP44
Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
doboru opraw oświetleniowych,
instalacji podtynkowych przed zakryciem,
właściwej lokalizacji opraw oświetleniowych i osprzętu,
zastosowania opraw i osprzętu o właściwym IP,
trwałość zamocowanych urządzeń,
zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną,
pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, natężenia oświetlenia,
zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników,
działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie wraz z pomiarem czasu działania opraw
ewakuacyjnych,
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zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest:
dla opraw -1 szt.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej,
natężenia oświetlenia,
sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą.

Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe. Zakres prób montażowych należy

uzgodnić z inwestorem. Należy wykonać następujące próby montażowe:

− pomiar rezystancji izolacji wszystkich wykonanych instalacji należy wykonać dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od – 0,25 Mom dla instalacji
230 V od – 0,50 Mom dla instalacji 400 V

− pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej poprzez przeprowadzenie oględzin wykonawcy
instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z uzgodnieniami wchodzącymi w jej skład w
szczególności należy sprawdzić prawidłowość połączeń i przyłączeń. Należy oznakować barwę przewodów
ochronnych. Pomiary impedancji petli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów
bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń.
Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać  dokładne określenie badanego
odbiornika, wielkość zabezpieczenia, wymagana krotność prądu zabezpieczenia, zmieniony prąd zwarciowy,

zmieniony impedancję pętli zwarciowej oraz wniosku.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana po wykonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.
Jednostka obmiarową montażu opraw oświetleniowych zawiera wykonanie dokumentacji, montaż rur
ochronnych, wykucie bruzd i przebić przez stropy, zaprawianie bruzd, wywóz gruzu wraz z jego
utylizacją, montaż przewodów i osprzętu, montaż opraw oświetleniowych, podłączenie przewodów,
wykonanie pomiarów kontrolnych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, oznaczenie opraw
ewakuacyjnych, wykonanie dokumentacji odbiorowej.
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod I P ) .
PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi
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 SST - E - 02 - 4    CPV 45310000-3. INSTALACJA GNIAZD

WSTĘP.
Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument związany z realizacją robót elektrycznych
wymienionych w punkcie I. specyfikacji.
Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
trasowanie,
wykucie bruzd pod montowane instalacje,
wywóz i utylizację gruzu,
wykucie przebić w ścianach i stropach,
zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji,
montaż rur osłonowych,
montaż przewodów pod tynk,
montaż przewodów w korytkach kablowych i kanałach PCV,
montaż gniazd 1faz
zasilenie odbiorników 3faz
montaż osprzętu podtynkowego
podłączenie instalacji,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
przygotowanie dokumentów odbiorowych,
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami
i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.
MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST. Każdy wbudowany
materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną.
SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia ) zgodny z projektem
organizacji robót.
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST.Środki i urządzenia transportowe powinny być
sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materiałów.
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu:
samochód dostawczy 0.9t.
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wymagania ogólne.
Zmiana typu zainstalowanych   urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora .

Kucie bruzd.
Kucie bruzd wykonać mechanicznie przez stosowanie narzynarek do tynków po uprzednim wytrasowaniu tras
przewodów. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy innych instalacji.
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Po wykuciu bruzd i ułożeniu przewodów, bruzdy należy zatynkować. Gruz należy wywieźć i zutylizować.
Montaż przewodów.
Przewody instalacji gniazd montować:
pod tynk w wykutych bruzdach,
na korytkach kablowych w przestrzeni międzysufitowej.
W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad:
przewody montować pod tynk równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym.
przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi PCV,
przewody układać na podłożu gładkim, mocowanie przewodów w bruzdach przez gipsowanie,
przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia,
Montaż gniazd
Stosować osprzęt podtynkowy 16A, w pomieszczeniach wilgotnych IP44. Otwory pod puszki instalacyjne
wykonać mechanicznie. Puszki osadzać przez gipsowanie.
Gniazda wtyczkowe dla instalacji komputerowych w module 45x45mm instalować w kanałach kablowych
PCV.
Łączniki i gniazda leżące obok siebie powinny być osłonięte wspólną ramką osłonową. Wysokość
montażu osprzętu:
w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych -1, 2 m ,
w pomieszczeniach (biura)    -0,3m.
Podłączenie pozostałych odbiorników jednofazowych.

Ochrona przeciwporażeniowa.
Ochroną podstawową przeciwporażeniową będzie stanowiła izolacja oraz osłony czynnych urządzeń
elektroenergetycznych.
Uzupełnieniem ochrony podstawowej będą wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA.
Ochronę dodatkową stanowić będzie samoczynne wyłączanie zasilania.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
instalacji podtynkowych przed zakryciem,
właściwej lokalizacji gniazd,
zastosowania osprzętu o właściwym IP,
trwałość zamocowanych urządzeń,
podłączenia urządzeń zgodnie z DTR,
zgodności zastosowanych zabezpieczeń instalacji,
zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną,
pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,
OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest:
dla gniazd 1faz.                          1 szt.
dla podłączenia odbiorników 1faz. 1 szt.
dla podłączenia odbiorników 3faz. 1 szt.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej, sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą wraz z DTR urządzeń.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana  po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.
Jednostka obmiarowa   montażu gniazd, aparatów oraz montażu "poszczególnych instalacji zawiera
wykonanie dokumentacji, montaż rur ochronnych, wykucie bruzd' i przebić przez stropy, zaprawianie
bruzd, wywóz gruzu wraz z jego utylizacją, montaż przewodów i osprzętu, montaż gniazd, montaż
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instalacji podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów kontrolnych, wykonanie dokumentacji odbiorowej,
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).
PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi

 SST - E - 02 - 5   CPV 45310000-3. INSTALACJA ODGROMOWA, POŁĄCZEŃ

                                                                                                                     WYRÓWNAWCZYCH
WSTĘP.
Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument związany z realizacją robót elektrycznych
wymienionych w punkcie I. specyfikacji.
Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
trasowanie,
montaż uziomu otokowego
montaż zwodów pionowych i poziomych,
montaż przewodów odprowadzających,
montaż złączy kontrolnych,
montaż przewodów uziemiających,
montaż głównej szyny uziemiającej,
podłączenie przewodów,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami
i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.
.
MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST. Każdy wbudowany
materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną.
SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Sprzęt ręczny (elektronarzędzia) zgodny z projektem
organizacji robót oraz spawarka transformatorowa do 500A.
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST.Środki i urządzenia transportowe powinny być
sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materiałów.
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu:
samochód dostawczy 0.9t
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
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Wymagania ogólne.
Zmiana typu zainstalowanych urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora.
Montaż uziomów
Uziom wykonać jako otokowy z bednarki FeZn 25x4.Wszelkie połączenia bednarki w ziemi wykonać jako
spawane. Długość spawu równa się  co najmniej dwukrotnej szerokości bednarki. Spawy zabezpieczyć przed
korozją przez malowanie połączenia spawanego lakierem bitumicznym. Bednarkę wyprowadzić z ziemi do GSW.
Montaż zwodów poziomych i pionowych izolowanych.
Zwody poziome wykonać z drutu FeZn fi 8 układanym na dachu na uchwytach odstępowych. Metalowe
elementy attyki dachów wykorzystać jako zwody poziome. Połączenia drutu stalowego wykonać zaciskami
krzyżowymi lub uniwersalnymi. Urządzenia na dachu chronić zwodami pionowymi izolowanymi.
Montaż przewodów odprowadzających.
Przewody odprowadzające istniejace. Złącza kontrolne na elewacji, na wysokości 0,5m od terenu.
Instalacja połączeń wyrównawczych.
W obiekcie zlokalizowano główną szynę wyrównania potencjałów GSW. Do GSW należy przyłączyć szynę PE w
rozdzielnicy, a także uziom. Wszystkie metalowe instalacje ułożone w budynku wymagają podłączenia do sieci
połączeń wyrównawczych.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
sposobu mocowanie wsporników i przewodu do wsporników,
wymiarów taśmy oraz przewodu
oznaczenie przewodów barwą zielono żółtą (dotyczy bednarki ułożonej n/t),
oznaczenie instalacji bezpieczeństwa emisji barwą czerwoną,
jakości powłok antykorozyjnych.
Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów rezystancji uziemienia.
OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiaru jest:
dla bednarki 1 mb.
dla przewodów 1 mb.
dla osprzętu 1 szt.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Odbiorowi podlega:
prawidłowość montażu przewodów i osprzętu,
prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych.
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 62305  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
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SST - E - 02 - 6       CPV 45314300-4 PRZYŁĄCZE KABLOWE nn

WSTĘP.
Przedmiot SST.
„Projekt termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.”
Sąd Rejonowy
ul. Plac Słowiański 2
Zielona Góra
Działka nr ew. 299, 137/7, 152/1, 137/1

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument związany z realizacją robót elektrycznych :

Likwidacja kolizji istniejacego złącza SKV-7

Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
demontaż złącza kablowego ,
montaż złącza kablowego ,
wykonanie i zasypanie wykopów,
przebudowę linii kablowych,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami
i przepisami związanymi oraz poleceniami Inwestora.
.
MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w OST.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST. Do wykonania prac należy zastosować n/w
środki transportu:
samochód dostawczy do 0.9t,
samochód skrzyniowy do 5t,
samochód samowyładowczy do 5t,
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Roboty ziemne.
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć geodezyjnie trasę budowanego przyłącza ze wskazaniem
rzędnych. Wykopy pod linię kablową należy wykonać ręcznie. Wykopy i grunt na odkładzie chronić
przed zawilgoceniem. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypywać
warstwami grubości ok. 20cm i zagęszczać ubijakiem spalinowym lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie
należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar ziemi należy wywieźć na
miejsce pozyskane staraniem i na koszt własny.

Układanie kabli.
_ Demontaż  złącza kablowego
>      przed przystąpięniem do demontażu złącza kablowego SKV-7 mależy odłączyć od napięcia w stacji
transformatorowej nr 2058 Pl.Słowiański _pole nr 5; wyłączenie napięcia wykonawca ma obowiązek
zgłosic na pismie do właściciela stacji _ENEA Operator Rejon Dystrybucji ul. Prosta 15, Zielona Góra
� data wyłączenia musi być uzgodniona z Administracją Sadu Rejonowego i Sądu Okręgowego
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� Kabel zasilający ze stacji transfomatorowej typu YAKY 4 x 240 należy odłączyć z zacisków przyłaczeniowych
V –obejma HSZ/50-240 rozłącznika typu AR20400A-690V

� Od złącza SKV-7 należy odłaczyć nastepujące kable zasilające: K-K-ZK-3 Plac Słowianski 5_ Sąd Okręgowy,
          K-K-ZK-3 Plac Słowianski 1_ Sąd Rejonwy _stary sąd, WLZ Sąd Rejonowy, po odłączeniu wszystkich kabli
          należy zdemontować w całości istniejące złącze SKV-7
_ Montaż nowego złącza
w wyznaczonym miejscu wykonac otwór w ścianie budynku w postaci wykucia wnęki o wymiarach 850 x 1700
_ Umocowanie złącza
złącze do ściany budynku mocować za pomocą kotew osadzonych w ścianie budynku, zamontowac rury
osłonowe typu DVK 125 wraz z kolankiem 90 stopni, zainstalowac wszystkie rozłączniki, szyny , wkładki
bezpiecznikowe do WLZ_Sad Rejonwy, pozostałe wkładki lub zwory ustalic z ENEA Operator, na każdym kablu
przyłaczanym do złacza umieścic oznaczeniem na którym należy umieścić symbole określające zasilanie
obiektów(oznaczniki z trwałym nadrukiem), po zakończemiu montażu należy podłaczyć do istniejącego
uziomu szyne PEN, sprawdzic induktorem o napięciu 100V-500V oporność uziemienia, które nie powinno
przekraczać 30 ohm, przewód uziemiający mocować za pomoca śrub ocynkowanych z podkładkami
_ Ochrona kabli przed uszkodzeniem mechanicznym
wykonać rurami typu DYK 124,po ułozeniu kabla trasa kabla powinna być na całej długości i szerokości
oznakowana za pomoca folii z tworzywa sztucznego ulozonego co najmniej 25 cm nad kablem, folia koloru
niebieskiego

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w OST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
głębokości wykopów rowów kablowych,
ułożenia kabli, montażu opasek odznaczeniowych, ,
zagęszczenie gruntów na trasie linii kablowej,
stanu powłok antykorozyjnych
jakości montażu elementów inst.
zgodności z dok. powykonawczą,
protokołów pomiarów elektrycznych,
OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką  obmiarową jest:
dla linii kablowej - 1 metr,
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Odbiorowi częściowemu podlegają:
wykopy pod kable,
ułożenie kabla, głębokość ułożenia kabli, osłonięcie kabla rurami osłonowymi.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokoły z dokonanych pomiarów elektrycznych,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności,
dokumentację powykonawczą.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za wykonane roboty będzie po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena
jednostki obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie robót w terenie, lokalizację infrastruktury
technicznej, wykopy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem,  powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie
pomiarów elektrycznych, przygotowanie dokumentów odbiorowych.
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
N SEP-E-004.               Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


